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Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos, Tierra y Vivienda
Direccion Provincial de Vialidad

Jujuy
MEMORIA DESCRIPTIVA
OBRA: MEJORA PROGRESIVA RUTA PROVINCIAL N°8. ETAPA 2
TRAMO: PROG 2+000.00 A PROG 4+000.00.
GENERALIDADES:

Debido al deterioro que presenta la Ruta Provincial N°8, se
presenta el proyecto de repavimentado a fin mejorar la calzada y con ello mejorar las
condiciones de transitablidad y seguridad.

Se proyecto para esta obra el repavimentado de la calzada
existente en un ancho de 7.30m y 2000m de longitud. Para esta segunda seccion.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA:

Las mejoras progresivas consisten en:

OBRAS A REALIZAR:

1. IMPRIMACION:
Ejecucion de riego de imprimacion con material bituminoso V=17.5 m?,

2. CARPETA ASFALTICA e=0.05m:
Provision y construccion de carpeta de concreto asfaltico en caliente, espesor
0.05m, incluye riego de liga, carga transporte y descarga de materiales
excedentes. Se deberan reconstruir los bordes de calzada. A=15300m?2.

3. CORDON DE BORDE:
Construccion de cordon de borde de H°A° H-17, segun planimetria, incluye
excavacion, preparacion de la superficie de asiento, humectacion, compactacion.
Dimensiones 0.20m x 0.30m x 18.00m. L=152ml.

4. BACHEO:
Bacheo con premezclado bituminoso. Incluye escarificado de pavimento y base
existente de 0.25 m de espesor, retiro de material existente, recuadre de bacheo,
compactacion de subrasante, encaballetado, reconstruccion de base estabilizada
con incorporacion de material granular, imprimacién y bacheo con premezclado
bituminoso de 0.05 m de espesor. Sectores segun Indique la inspeccién. A=63m?

PLAZO DE OBRA

Para la terminacion total de los trabajos se fija un plazo de 30 (dias).

PLAZO DE GARANTIA

Se fija en doce (12) meses

PRESUPUESTO OFICIAL
EL PRESUPUESTO DE LA PRESENTE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS

TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
CON 00/100 ($33.818.400,00).
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Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos, Tierray Vivienda
Direccion Provincial de Vialidad

Jujuy

PROPUESTA

Obra: MEJORA PROGRESIVA RUTA PROVINCIAL N° 8. ETAPA 2
TRAMO: PROG 2+000.00 A PROG 4+000.00.

IMPORTA LA PRESENTE PROPUESTA LA SUMA DE: (en letras y numeros)

Esta propuesta es valida por TRES (3) MESES............cccooiiiiiiiiiiinennn.
Debera acompararse de un depdsito en garantia por la cantidad de pesos ($338.184,00)

PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON
00/100

que cubre el 1% (UNO POR CIENTO) del presupuesto oficial en un todo de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 26° de la Ley N° 1864 (Ley de Obras Publicas). Debe ser
presentada en este formulario bajo sobre cerrado, con el sobre escrito “PROPUESTA
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA”

Obra: MEJORA PROGRESIVA RUTA PROVINCIAL N°8.
TRAMO: PROG 2+000.00 A PROG 4+000.00.

En Jujuy, DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD, hasta el dia y hora sefialados en las
invitaciones.

La propuesta que tenga numeros o letras superpuestas, enmendaduras, raspaduras o
diferencias entre los datos consignados sin salvedad al pie de la misma firmada por el
proponente, NO SERA TENIDA EN CUENTA.

El depdsito de Garantia debera ser efectuado en contaduria de la Direccion Provincial de
Vialidad, Veinticuatro (24) horas antes de los establecido para la apertura de las
propuestas.

La Direccion Provincial de Vialidad, podra no considerar las propuestas que no
consignen algunos de los datos requeridos.

REFERENCIAS:

1° Todos los precios unitarios e importes totales se consignaran con letras y nimeros.

2° Todas las fojas deben rubricarse al pie.

3° Certificado de Capacidad de Contratacion Anual, expedido por el Registro
Permanente de Licitadores de Obras Publicas, no inferior a: ($ 405.820.800,00)

Firma del Proponente Firma del D. Técnico

(Sello y aclaracion de firmas sin abreviaturas)

DOMICILIO LEGAL: ..o ettt e

(Calle N° y Localidad
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Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos, Tierra y Vivienda
PROPUESTA DETALLADA POR ITEMS

Para la ejecucion de la Obra: Ruta Provincial N°:8- ETAPA 2

SU DESPACHO:

.......................... El que susCribe: ........cccooeiiiininiiiiciceceee
Inscripto en el Registro Permanente de Licitadores de Obras N 6 que ha solicitado su inscripcion con
fecha ............ , ha examinado los Planos, Pliegos de Condiciones y Especificaciones relativas a la obra indica-
da en el Titulo y se compromete a realizar en un todo de acuerdo con los documentos mencionados que decla
ra conocer en todas sus partes ofreciendo ejecutar las obras correspondientes a los PRECIOS UNITARIOS
que a continuacioén se consignan:

Item Designacion Unidad cantidad recio Cotizado

N° de los trabajos en letras

En Nros

Importe

Ejecucion de riego de imprimacion con material

bituminoso en 7.60m de ancho y 2 km de longitud.
1 m3 17,50

Provision y construccion de Carpeta de concreto
asfaltico en caliente, espesor 0.05 m, incluye riego
de liga, carga, transporte y descarga de

2 materiales excedentes. m2 15300,00
Se deberan reconstruir los bordes de calzada.
La limpieza de obra se realizara segun indique la
inspeccion.

Construccion de cordon de borde de H® H-17,
segun indique la inspeccion, incluye excavacion,
preparacion de la superficie de asiento,
humectacion, compactacion. Dimensiones 0.20 m
x0.30 mxLm.

ml 152,00

Bacheo con premezclado bituminoso. Incluye
escarificado de pavimento y base existente de
0.25 m de espesor, retiro de material existente,
recuadre de bacheo, compactacion de

4 subrasante, encaballetado, reconstruccion de m2 63,00
base estabilizada con incorporacion de material
granular, imprimacion y bacheo con premezclado
bituminoso de 0.05 m de espesor. Sectores segun
Indique la inspeccion.




Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos, Tierra y Vivineda
Direccion Provincial de Vialidad

JuJuy
Ruta Provincial N°:8- ETAPA 2 FECHA: MAYO 2021
Tramo: PROG 2+000.00 a PROG 4+000.00
Seccion: -
Obra:
DPV
COMPUTOS METRICOS
Item Designacion Uni- N° par Dimensiones Cantidad
N° de los trabajos dad igual Parcial Total
Ejecucion de riego de imprimacion con material
bituminoso en 7.60m de ancho y 2 km de longitud.
1
En zona de calzada m3 1 15200.00 m2 x 1.1 Itrs/m2 /1000 Itrs= 16,72
Segun indique la inspeccion m3 1 0,78 17.50
Provision y construccion de Carpeta de concreto asfaltico en
caliente, espesor 0.05 m, incluye riego de liga, carga, transporte
y descarga de materiales excedentes.
Se deberan reconstruir los bordes de calzada. La
2 limpieza de obra se realizara segun indique la inspeccion.
En zona de calzada m2 1 7.30m x 2000.00 m 14600,00
Segun indique la inspeccién m2 1 700,00 15300,00
Construccion de cordon de borde de H° H-17, segun indique la
inspeccion, incluye excavacion, preparacion de la superficie de
asiento, humectacion, compactacion. Dimensiones 0.20 m x
0.30mxL m.
3
En zona de calzada ml 1 18 mx8 144,00
Segun indique la inspeccion ml 1 8,00 152.00
Bacheo con premezclado bituminoso. Incluye escarificado de
pavimento y base existente de 0.25 m de espesor, retiro de
material existente, recuadre de bacheo, compactacion de
subrasante, encaballetado, reconstruccion de base estabilizada
4 con incorporacion de material granular, imprimacion y bacheo
con premezclado bituminoso de 0.05 m de espesor. Sectores
segun Indique la inspeccion.
En zona de calzada m2 1 60 m2 60,00
Segun indique la inspeccion m2 1 3,00 63.00




Ministerio de Infraestructura
Direc
JuJ
Ruta Provincial NU:8- ETAPA 2 FECHA: MAYO 2021
Tramo: PROG 2+000.0C
Secci
2EUD O0(-25% 352*5(6,9% 587% 3529,1&,%/ 1f
‘39
35(6838(672
,WHP '"HVLIJQDFLYQ &DEbQI\'TLGDG 3UHFLR ,PSRUWHV
12 GH ORV WUDEDMRV €] p€] 8QLWDULYR 3DUFLDO 7RV
(MHFXFLRQ GH ULHJR GH LPSULPDFLRQ F P%g\l/HUL (o]
. . . 7, 97 %
ELWXPLQRVR HQ P GH DQFKR \ NFB§GH OFiRgQJ XG E 15@4.000,00 $ 2.695.000, 0 :
BURYLVLRQ \ FRQVWUXFFLRQ GH &DUSHWD GH FRQFUHWR
DVIDOWLFR HQ FDOLHQWH HVSHVRU P LQFOX\H ULHJR QH
OoLJD FDUJD WUDQVSRUWH \ GHVFDUJD GH PDWHULDOHV
H[FHGHQWHYV m2 1530Q, 00 $ p.000, 00 $ 30.600.000| 600, 48%
6H GHEHUDQ UHFRQVWUXLU ORV
/D OLPSLH]D GH REUD VH UHDOL]DUD VHJ~Q LQGLTXH OD
LQVSHFFLRQ
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EDFKHR FRPSDFWDFLRQ GH VXEUDYDQWH IégF DOOH Dg? o
UHFRQVWUXFFLRQ GH EDVH HVWDELOE‘]QDGD Q%_ FRUSRU ':938’00 $ 189.000,00 0.56%
GH PDWHULDO JUDQXODU LPSULPDFLRQ \ EDFKHR FRQ
SUHPH]FODGR ELWXPLQRVR GH P GH HVSHVRU
6HFWRUHV VHIXQ ,QGLTXH OD [LQVSHFFLRQ
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